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Kielce, dnia 18.10.2024 r.


Informacja nr 1 dla Wykonawców oraz zmiana treści Zaproszenia

     
[bookmark: _GoBack]Dotyczy postępowania: „Dostawa doposażenia sal i pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkół ZDZ                 w Kozienicach”.

Wniosek:    

[image: ]

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest podmiotem stosującym ustawę PZP. Nie mniej jednak Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany treści Zaproszenia. Zmianie ulega „PROJEKT UMOWY”, stanowiący Załącznik nr 3 do Zaproszenia w ten sposób, że:

1)	Zamawiający zmienia treść § 5 ust. 1 pkt. 1) Projektu Umowy, nadając mu brzmienie:

za opóźnienie w dostawie materiałów w wysokości 0,5 % ceny określonej w  § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,
 
2)	Zamawiający dodaje ust.6 w § 5 o treści:



Maksymalna wysokość kary umownej zostaje ustalona przez Strony na poziomie 20% kwoty brutto umowy.


Powyższa zmiana treści Zaproszenia stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.


Specjalista ds. zamówień publicznych 
        i kontraktowania wydatków
       (-)
                                                                                                                                            Monika Szostak
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Firma Nowa Szkola Sp. z 0. o. zwraca si¢ 7 proébg o zmiang nastepujaeych warunkow umowy § 5:

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Zamawigjqey moze naliczyé
karg umownq w nastepujgcych praypadkach i wysokosciach.
1) za opdznienie w dostawie materialow w wysokosci 1 % ceny okreslonej w § 3 ust.1 za kazdy dzien
opdinienia,

Prosimy o obnizenie kar tym samym zmiang zapisu umowy na:

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawee Zamawiajacy moze naliczyé
karg umowng w nastpujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) za opiznienie w dostawie materialow w wysokosci 0,5 % ceny okreslonej w § 3 ust.1 za kazdy dzien
opéinienia,
6. Maksymalna wysokos¢ kar umownych jakich mogg dochodzic sirony wynosi 20% ceny okreslonej w § 3 ust.1 za
kazdy dziefi opdznienia,

Progbe swa motywujemy tym, iz kary umowne sa razaco wysokie w poréwnaniu do:

. wartoci zaméwicnia
. spowodowanych ewentualnych strat u Zamawiajacego
. innych uméw zawieranych w ramach stosunkéw handlowych, w tym zaméwied publicznych.

Zmniejszenie kar spowoduje wyréwnanic pozycii Zamawiajacego i Wykonawey, o jest wymagane przez ustawe
Prawo Zaméwiefi Publicznych. Zamawiajacy okreslit wysokos¢ kary niezgodnie z rekomendacjami Prezesa Urzedu
Zaméwien Publicznych w sprawic dobrych prakiyk kontraktowych. Zgodnie z rekomendacja kary wyrazone w
procentach powinny byé w przedziale: 0,1%-0,5% za kazdy dzief zwloki.

Ponadto Rekomendacja Prokuratorii Generalnej (w imieniu Skarbu Paristwa) odnosnie art. 436 pkt. 3 ustawy PZP
dot. dacznej maksymalnej wysokosei kar umownych, stanowi, iz nie powinna byé wigksza niz 20% (Postanowienie KIO
sygnatura akt. 1114/21 2 28.04.2021r. ). Maksymalna wysokoéé kar umownych nie powinna prowadzié do naduzy¢ i tym
samym do zarobkowania Zamawiajacego na realizacji danego postepowania.

W zwigzku z powyzszym Spotka wnosi o zmiang zapiséw umowy dot. kar jak na wstepic.




image2.jpeg
tel. 4136647 91,41 36648 61,41 36643 38,41 366 22 90
fax 41366 39 26
www.zdz.kielce.pl, zdz@zdz.kielce.pl

o e Zaktad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Vo Vo Biuro Zaktadu: ul. Slaska 9, 25-328 Kielce
e




image3.jpeg
Rok zatozenia 1947, Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscia PN-EN ISO 9001:2015-10, KRS nr 0000067987, NIP 657-000-88-69, Regon 000512562




