Stadium

dokumentacji:
’ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
Klasyfikacja 45100000-8 — PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

robot wg CPV:

45200000-9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ]

CPV 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII BUDOWLANYCH

45400000-1 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Rozbudowa budynku szkolno-administracyjnego (o szyb windy

Nazwa zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych), na dziatce o nr ewid.

zadania: 36/19, (obreb 34, arkusz 4) potozonej przy ul. Jana Kilinskiego
w Ostrowcu Swietokrzyskim
Inwestor: Zaktad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 55,
25-950 Kielce
Autor
specyfikacji: inz. Andrzej Grudzien




Kielce 2022 .

SPIS TRESCI

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-O
1.Dane ogdlne

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
1.4. Informacje o terenie budowy

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

1.6. Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

1.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy

1.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

1.11. Ogrodzenie placu budowy

1.12. Nazwy i kody: grup robét , klas robét i kategorii robdt

1.13. Okreslenia podstawowe

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych
4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania rob6t budowlanych
6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrob6éw i rob6t budowlanych

7. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru rob6t

8. Odbidr robét budowlanych

9. Rozliczanie robo6t

10. Dokumenty odniesienia

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-O

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zmdéwieniu przez Zamawiajacego
,,Rozbudowa budynku szkolno-administracyjnego (o szyb windy zewngtrznej dla oséb niepelnosprawnych), na

dziatce o nr ewid. 36/19, (obreb 34, arkusz 4) potozonej przy ul. Jana Kilinskiego w Ostrowcu Swigtokrzyskim”.
1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbudowa budynku o szyb windy zewnetrznej dla oséb niepelnosprawnych.
W zakres rob6t wchodzg:
- roboty demontazowe
- roboty ziemne
- roboty betonowe,
- roboty zZelbetowe,
- przygotowanie i montaz zbrojenia,
- roboty murowe,
- roboty izolacyjne,
- roboty blacharskie,
- montaz dzwigu
- roboty wykonczeniowe.

1.3. Wyszczegdélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi poprzedzajacymi roboty podstawowe s3:
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych
- montaz i demontaz rusztowan.




1.4. Informacje o terenie budowy
Obiekt ma 4 kondygnacje. Rzut obiektu na planie prostokata. Stropodach.
1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST oraz przedmiar rob6t; wskaze dostep do wody i energii elektryczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrong
wilasnos$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiazany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wlasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzef lub
ucigzliwo$ci dla os6éb lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.9. Bezpieczefstwo i higiena pracy
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie robdt oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie wystepuja.
1.11. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca powinien zorganizowa¢ i zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia rob6t i odbioru koncowego. Wykonawca jest zobowiazany do wlaSciwego, zgodnie z projektem
zagospodarowania, skladowania materiatéw i elementéw budowlanych, utrzymywania w czysto$ci drég publicznych
i ulic przy placu budowy. Wykonawca powinien dostarczy¢ i zainstalowaé tablice informacyjne, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych, dla
0s6b pieszych, nie mniej niz 1 m przy stosowaniu oston.




1.12. Nazwy i kody: grup robét , klas robét i kategorii robdt

Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inZynierii lgdowej i wodnej

Grupa 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Grupa 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w ST-O i ST wymienione ponizej nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urz¢dowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robodt
budowlanych.

Polecenie Iniyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy ze wyréb
i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny zharmonizowana specyfikacja techniczng.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegélowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
1 wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wilasciwosciach
uzytkowych — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca przedlozy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegétowa informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania materialéw
i urzadzen przewidzianych do realizacji rob6t — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodno$ci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywacé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.
2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg
jakos$ci materialéw i wyrobéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos$¢ do robét i byty dostgpne do kontroli
przez Inzyniera. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okre§lone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Materiaty dtuzej sktadowane, przed wbudowaniem muszg mie¢ akceptacje inspektora nadzoru.
2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w ustawie
Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialéw i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnoSci.




2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwlocznie usunigte z terenu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym
moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie tych materiatow. Wowczas koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialéw
i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca musi usung¢ na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ (programu
zapewnienia jako$ci), projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy..

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.




6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢
rob6t. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatow.
6.3. Pobieranie prébek
Nie dotyczy.
6.4. Badania i pomiary
Nie dotyczy.
6.5. Raporty z badan
Nie dotyczy.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§lona w pkt 1 i ktdére spetniajag wymogi SST.

W przypadku materialéw dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robodt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pi$mie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Nie dotyczy
7.4. Wagi i zasady wazenia
Nie dotyczy
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.




8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgéci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Nie dotyczy.

8.4. Odbidr ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny rob6t nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét
1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzynier
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupelniajagcych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiar6w (oryginaty),

deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzef,

7. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
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9. ROZLICZANIE ROBOT

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajacym, okresli¢ czy rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonane w
systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatno$ci za wykonane roboty.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,



wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw ptatnosci wystawianych przez

wykonawce i1 akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejéciowe $wiadectwa platnosci sa wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru na
podstawie ,,Wykazu robdt wykonanych czesciowo”.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym

zalgcznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatnoéci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacj¢ projektowa sporzadzit: Biuro Projektéw PRO-DETAN s. c., 25-421 Kielce, ul. G. Morcinka
27B, tel. (041) 369-10-98.

®  Specyfikacje techniczng opracowat inz. Andrzej Grudzien

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz
7 pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okres§lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okre§lenia szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 26 wrzes$nia 2005 r. (Dz. U. nr 163, poz. 1364).

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz. U. Nr 216

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét zwigzanych z ,,Rozbudowg budynku szkolno-administracyjnego o szyb windy zewnegtrznej dla os6b
niepetnosprawnych, na dzialce o nr ewid. 36/19, (obrgb 34) potozonej przy ul. Jana Kilifiskiego w Ostrowcu
Swigtokrzyskim”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- rob6t ziemnych
- rob6t demontazowych
- rob6t betonowych i zelbetowych
- rob6t murowych
- robét izolacyjnych
- rob6t dekarskich
- izolacji cieplnej §cian zewngtrznych
- montazu dzwigu osobowego
- robdt wykonczeniowych
- oczyszczenie terenu po zakonczeniu robdt budowlanych.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Beton
2.1.1 Sktadniki mieszanki betonowej
(1)Cement
— Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg norm PN-EN
197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Natomiast beton uzyty do konstrukcji zelbetowych powinien by¢ wykonywany na bazie cementu hutniczego o niskim
cieple hydratacji
CEM III/B 32,5 NW, CEM III/A 32,5R .
—  Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,
PN-S-10040:1999 .
—  Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
— oznaczenie
— nazwa wytworni i miejscowos$ci
— masa worka z cementem
— data wysytki
— termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu .
- Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
—  Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
— Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione
wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna ograniczy¢
1 wykona¢ tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
— Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
¢ dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)
e dla cementu luzem
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.




Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdéznienie.
(2) Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoécia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakoSci. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy
sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposdb, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaty
sig.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badaf i testow i nie
zaktécaly rytmu budowy.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajagcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz
PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan wg
PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
— oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania
recepty roboczej betonu.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajagcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712
i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
— oznaczenie zawartos$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
— oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywa¢ nalezy z kruszywa o uziarnieniu
ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.
Do betonéw klasy B25 nalezy stosowaé kruszywo o lacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych
w normie PN-S-10040:1999.
Zobowigzuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan pelnych wg PN-86/B-06712
oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;j.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
Obowiazuje ogdlna zasada doboru max $rednicy ziaren kruszywa zaleznie od grubos$ci elementu budowlanego
i odlegtosci migdzy pretami zbrojeniowymi. Max wielko§¢ ziaren kruszywa nie powinna przekracza¢ 1/5 grubo$ci
wykonywanego elementu i dodatkowo musi by¢ mniejsza od odleglosci miedzy zbrojeniem i miedzy zbrojeniem
a szalunkiem. Ze wzgledu na mrozoodporno$¢ kruszywo uzyte do betonu ma mie¢ porowato$¢ nie wigksza niz 4%
w konstrukcjach zaglebionych w ziemi i 2% w konstrukcjach nadziemnych i cz¢§ciowo zaglebionych. Zabronione jest
uzywanie kruszywa wapiennego.
(3) Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢ stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego.
W przypadku poboru wody z innego Zrédia nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrol¢ zgodnie z wyzej wymieniong
norma.
(4) Domieszki do betonéw
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie
nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym,
przyspieszajacym wigzanie lub opdézniajagcym wigzanie.
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywang



samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywana w Wytwdrni (tzw. ,.beton towarowy”).
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV
206-1 oraz warunkéw technicznych .
Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywa¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub
tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Nalezy zastosowac:

- B15(C12/15) dla podktad6w,

- B25(C20/25) — beton konstrukcyjny.

2.2. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
e  Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
— W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan
i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
e  Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez pgkni¢é, pecherzy i naderwan.
— Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy wsadowej, rozwarstwienia i pgknigcia
widoczne gotym okiem.
—  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
—  jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcéwki i pretéw gladkich,
—  jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za§ 0,7 mm
dla pretow o wigkszych $rednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
— Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
e  znak wytworcy,
e $rednicg nominalna,
e gatunek stali,
e numer wyrobu lub partii,
¢ znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy
kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— napowierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
— odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panstwowych,
—  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
dtugodci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiaréw i gatunkéw.
2.3 Materialy do robét murowych
2.3.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3.2 Bloczki gazobetonowe
2.3.3. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura. Otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.




Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
Transport. Wyroby budowlane do robét murowych moga by¢ przewozone réznymi $rodkami transportu. Przewozi si¢
je luzem, ale bezpieczniej jest na paletach. Wyroby na paletach taduje si¢ i roztaduje mechanicznie. Palety nalezy
ustawia¢ $cisle jedna obok drugiej, réwnomiernie na catej powierzchni, migdzy burtami pojazdu transportowego a
paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Zatadunek i wytadunek wyrobéw luzem odbywa si¢ rgcznie. Wyroby
nalezy uktadacd $cidle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysoko$¢ tadunku nie moze
przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.
Sktadowanie wyrobow. Elementy licowe moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Materiatly powinny by¢ zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym podtozu. Od géry palety
powinny by¢ nakryte przeno$nymi daszkami.
Cement i wapno zaleca si¢ przechowywaé¢ w workach zamknietych i zabezpieczonych przed wilgocia magazynach.
Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wylacznie na terenie suchym i odwodnionym.
2. 4 Materialy izolacyjne
2.4.1 Emulsja bitumiczna do ochrony i uszczelniania podtozy mineralnych
Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna do stosowania na zimno. Musi odznacza¢ si¢ bardzo dobrg przyczepnos$cia
do suchych i lekko wilgotnych podtozy mineralnych.
Dane techniczne:
Zawartos¢ substancji statych - 60% masy.
Wartos¢ pH - 10,5.
Zuzycie: ok. 0,2+0,3 kg/m2 na jedng warstwe.
2.4.2 Tkanina techniczna z wiékna szklanego — wysoce odporna na alkalia, osnowa i wypelnienie wykonane z wtékna
szklanego. Masa powierzchniowa tkaniny — powyzej 130s/m”. Sita zrywajaca w kierunku osnowy — powyzej
1100N/5cm. Sita zrywajaca w kierunku wypetnienia — powyzej 1100 N/5cm.
2.4.3 Folia budowlana izolacyjna PCV gr. 0,3 mm.
2.4.4 Styropian ekstrudowany
Styropian odmiany EPS200 — polistyren ekstrudowany. Styropian twardy. Wspdétczynnik A wynoszacy ok. 0,038
W/(m’K).
2.4.5 Folia guzikowa (kubetkowa).
2.4.6 Listwa zamykajaca foli¢ guzikowa.
2.4.7 Gwozdzie do montazu folii guzikowe;.
2.4.8 Izolacja stropodachu - ptyty izolacyjne do pokrycia dachu o odpornosci ogniowej RE30
2.5 Materiaty do robét dekarskich
2.5.1 Blacha ocynkowana, ptaska gr. 0,7 mm,, powlekana obustronnie powloka poliestrowa do obrébek blacharskich
2.5.2 Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z wysokiej klasy PCV, odpornego na czynniki atmosferyczne i
mechaniczne. Wymagania wedlug normy ISO 9001.
Wymagane $rednice rur i rynien wg dokumentacji projektowe;j.
2.6 Dzwig osobowy - wg dokumentacji projektowej.
2.7 Materialy do izolacji cieplnej §cian zewnetrznych
2.7.1 Zaprawa klejaca do przyklejania ptyt z welny mineralnej oraz wykonania warstwy zbrojone;.
2.7.2. Welna mineralna fasadowa. Wymagania wg PN-EN-13162:2002

- gestos¢ 120+160 kg/m3,

—  wytrzymalo$¢ na rozrywanie w kierunku prostopadtym do powierzchni ptyt >10 kPa,

—  dlugos¢ ptyt wynosi 100-120 cm, szeroko$¢ 50-60 cm.
2.7.3. Laczniki mechaniczne do mocowania plyt wetlny mineralne;.
2.7.4. Siatka zbrojaca z wtékna szklanego — musi posiada¢ aprobaty techniczne. Nalezy zastosowac siatk¢ wskazang
przez producenta systemu ocieplen i przebadang w danym systemie.




Wymagania jakimi powinny odpowiadac¢ siatki z widkna szklanego przedstawiono ponizej

Cecha

Rodzaj splotu
Impregnacja powierzchni

Wymiary dostawcze

Wymiary oczek
Masa powierzchniowa

Straty prazenia w temperaturze 625°C

Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy i watku) dla prébek:

a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
b) przetrzymywanych w wodzie destylowane;j

¢) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze

Wymagana wartos¢

uniemozliwiajacy
przesuwanie si¢ oczek siatki

polimerowa, zapewniajaca odporno$¢ na dziatanie srodowiska

alkalicznego

szeroko$¢ - nie mniej niz 100 cm
dhugo$¢ - nie mniej niz 50 m
nie mniej niz 3 mm
nie mniej niz 145 g/m?

10 - 25% masy

nie mniej niz 1500 N
nie mniej niz 1200 N
nie mniej niz 600 N
nie mniej niz 600 N

cementowym

Wydtuzenie wzglgdne (wzdtuz osnowy i watku) dla
probek:
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
b) przetrzymywanych w wodzie destylowane;j
¢) przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze
cementowym

nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1500 N)
nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1200 N)
nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)
nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)

2.7.5. Srodek gruntujacy.
2.7.6. Wyprawa elewacyjna — cienkowarstwowy tynki silikonowy.

2.8. Materiaty do rob6t wykonczeniowych
2.8.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
—  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
—  Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczeh obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.8.2. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.8.3 Farba emulsyjna wytwarzana fabrycznie do wnetrz
Wewngtrzna farba emulsyjna - przeznaczona do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen
(tynki cementowe i cementowo - wapienne, gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe).
Wiasciwosci:
e  wysoka wydajnos¢,
e zapewnia prawidlowe ,,oddychanie” §cian,
® ckologiczna,
® nadaje $cianom estetyczny, matowy wyglad,




w kolorze biatym,

wyglad powloki - matowa,

lepko$¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas] - 8000 + 10000,

gestose, 20+0,5°C, [glem3] - 1,470 +1,520,

zawartos$¢ czesci statych, [%owag] - 52,0 + 56,0,

Farbe nanosi si¢ w dwoch warstwach. Czas schnigcia powloki, 23°+£2°C — 2 godziny. Nanoszenie drugiej warstwy
po minimum dwdéch godzinach.

Sposéb nanoszenia pedzel, walek lub natrysk.

Rekomendowane narzedzia Watek Microfibre, Watek.

Wydajnos¢ przy jednej warstwie — do 10 m” z jednego litra wyrobu. Rozciencza si¢ ja woda.

2.9 Piasek zaggszczony

Do zasypywania wykopéw nalezy uzy¢ piasek $redni zageszczony.

2.10. Materialy do wykonania podestu z kostki betonowe;j

2.10.1 Podsypka cem.-piaskowa

Nalezy zastosowaé mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 i wody
odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250).

2.10.2 Kostka betonowa

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklg$nigcia nie powinny
przekraczac¢: 2 mm, dla kostek o grubo$ci < 80 mm,

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

na dlugosci £ 3 mm,

na szerokosci + 3 mm,

na grubosci + 5 mm.

3. SPRZET
Roboty nalezy wykonywac r¢cznie przy uzyciu ogélnie dostepnego sprzgtu

4. TRANSPORT
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy
Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi. Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw pod
fundamenty balkonéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.2 Roboty betonowe
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie.
—  Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.
— Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokoS$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
Pod spodem fundamentéw wykonaé podktad z betonu podktadowego C12/15 gr. 10cm.
5.3. Wykonywanie zbrojenia
1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
— Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
1 blota,
— Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.
— Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwoSciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich koroz;ji.
2. Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
3. Montaz zbrojenia.




- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdérczych
i montazowych.
— Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
— Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
— Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie.
— Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
5.4 Wykonanie izolacji §cian ponizej terenu i pod ptyta fundamentowa szybu
5.4.1 Izolacja z emuls;ji bitumicznej
Wykona¢ $cisle wedtug wytycznych producenta produktu, zawartych w karcie technicznej wyrobu.
5.5. Roboty murowe
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura.
5.6 Roboty izolacyjne
5.6.1. Wykonanie izolacji poziomej pod fundamentem
- Przygotowanie podktadu
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia pod izolacje z mas bitumicznych powinna by¢ nie zamarznig¢ta, réwna, czysta i odpylona. Podktad nalezy
zagruntowa¢ za pomocg systemowej, bitumicznej, wodorozcienczalnej emulsji bitumicznej. Szczegétowy sposéb
wykonania wedtug karty technicznej producenta systemu.
- Izolacja z emulsji bitumicznej
Na podktadzie wykonanym wedtug opisu powyzej, nalezy wykona¢ izolacj¢ w postaci dwoch powtok, wykonanych z
masy bitumicznej. Pomigdzy warstwami nalezy wtopi¢ tkaning techniczng z wiékna szklanego, tak aby oczka tkaniny
nie byly widoczne po nalozeniu drugiej warstwy. Grubo$¢ naniesionej warstwy masy izolacyjnej po wyschnigciu
powinna wynosi¢ minimum 4mm.
Szczegbtowe wytyczne wykonania robot wedlug wytycznych producenta systemu, zawartych w kartach technicznych.
5.6.2 Izolacja cieplna $cian fundamentowych
Przed mocowaniem izolacji termicznej §cian¢ nalezy oczysci¢, wyréwnac ubytki, odpyli¢ i wykona¢ hydroizolacjeg.
Plyty izolacyjne uktada sie na mijanke, mocujgc je za pomocg kleju lub masy bitumicznej. Plyty nalezy doktadnie
docisna¢ do podtoza. Warstwe styropianu nalezy zabezpieczy¢ folig guzikowa.
Foli¢ guzikowa nalezy uktada¢ stozkami $cigtymi w kierunku muru. Potaczenia wykonuje si¢ na zaktadke o dtugosci
ok. 30 cm. Mocowanie d Sciany wykona¢ przy uzyciu gwozdzi stalowych w odlegtoéciach ok. 60 cm od siebie. Przy
uktadaniu poziomym zastosowa¢ dwustronng tasSme¢ samoprzylepna. Od géry nalezy zamontowac listwe zamykajaca
PCV.
5.7 Roboty blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci.
Roboty blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.
Pasy nadrynnowe swymi krawedziami muszg wchodzi¢ w rynny na 1/3 jej szeroko$ci. Montuje si¢ je po zainstalowaniu
orynnowania. Po montazu paséw nadrynnowych mozna przystapi¢ do montazu pokrycia.
Nachylenie rynny powinno wynosi¢ 3-4 mm.
5.8 Izolacja cieplna $cian zewnetrznych welng mineralng.
Roboty wykonywac SciSle z instrukcja producenta wybranego systemu.
5.9.Wykonanie pokrycia stropu szybu windowego - wg instrukcji producenta.
5.10 Roboty wykoficzeniowe wewngetrzne
5.10.1 Tynki
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych. Przed przystgpieniem do uktadania tynku nalezy wyznaczy¢ jego
powierzchnig.
Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy rzadkiej, marki M1-M7. Grubo$¢ obrzutki wynosi 3-4 mm na $cianach i 4 mm na
suficie.
Narzut stanowi druga warstwe tynku, wykonuje si¢ go po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢
tej warstwy powinna wynosi¢ 8-15 mm. Po naniesieniu narzutu nalezy wyréwna¢ go za pomoca taty, w narozach za
pomocg pac w ksztalcie katownika.
5.10.2 Roboty malarskie
Przed uzyciem farbe doktadnie wymieszaé. Zalecana ilo$¢ warstw 1-2. W razie potrzeby rozciencz woda w ilo$¢ max. 5
% obj. Druga warstwe¢ naklada¢ po wyschnigciu pierwszej.
Malowa¢ w temperaturze od +5°do 30°C




5.11 Wykonanie tarasu na gruncie

Przed wykonaniem podbudowy powierzchni¢ nalezy wyréwnaé i zagesci¢. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

5.12. Oczyszczenie terenu

Wszystkie materialy (Smieci) powstale po zakoficzeniu prac nalezy ztozy¢ w pryzmy, a nastgpnie zatadowa¢ na
samochody samowytadowcze i odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Materiaty

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone materialy posiadaja dokumenty dopuszczajace je do obrotu, i czy sa one zgodne
z dokumentem odniesienia. Zwr6ci¢ uwage na prawidlowe oznakowanie poszczegdlnych materialéw. Dokonaé
sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, jakoSciowej oraz iloSciowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi rob6t sa: m2, m3, szt., mb, t, cm zgodnie z przedmiarem roboét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostkowa obejmuje:

a) wykonanie robot

b) zmagazynowanie materialéw i ich odwiezienie,

¢) uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02025: 2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspéiczynnik przenikania ciepta.

Metoda obliczania.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.



